



MUNICÍPIO DE
MAGDA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

RRT Nº SI11259721100CT001

DATA BASE:

dezembro-22

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio.

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²			
		R\$	RS	32.201,40	R\$ 32.201,40
2	PISO	M²			
		R\$	RS	315.012,60	R\$ 315.012,60
3	GUIAS/AGUAS PLUVIAIS	M			
		R\$	RS	105.782,02	R\$ 105.782,02
4	PAISAGISMO	M²			
		R\$	RS	11.921,62	R\$ 11.921,62
5	ELÉTRICA	M²			
		R\$	RS	94.824,02	R\$ 94.824,02
6	HIDRÁULICA	M²			
		R\$	RS	31.266,86	R\$ 31.266,86
7	OUTROS	M²			
		R\$	RS	88.654,11	R\$ 88.654,11
RECURSOS ESTADUAIS			RS	500.000,00	R\$ 500.000,00
RECURSOS MUNICIPAIS			RS	179.662,62	R\$ 179.662,62
TOTAL			RS	679.662,62	R\$ 679.662,62

Magda, 20 de dezembro de 2.022.

AMINAE

FERNANDES:3674330

9893

Assinado de forma digital
por AMINAE
FERNANDES:36743309893

AMINAE FERNANDES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SP: A100482-4

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

 MUNICÍPIO DE MAGDA														
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS														
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS												MUNICÍPIO: MAGDA/SP		
RRT Nº SH11259721100CT001							MUNICÍPIO:						DATA BASE:	
							MAGDA-SP						dezembro-22	
OBJETO:					PRAZO PROPOSTO									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS					INÍCIO: Após emissão da OIS.									
					FINAL: 180 dias a partir da OIS.									
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	% - R\$	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL		
				PERÍODO: 45 dias		PERÍODO: 45 dias		PERÍODO: 45 dias		PERÍODO: 45 dias				
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a OIS.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a OIS.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 1ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 2ª etapa.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 2ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 3ª etapa.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 3ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 4ª etapa.			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.201,40	%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%		
2	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 315.012,60	%	R\$	R\$ 32.201,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 32.201,40		
3	GUIAS / AGUAS PLUVIAIS	R\$ 105.782,02	%	R\$	R\$ 80.926,74	R\$	80.926,74	R\$	80.926,74	R\$	72.232,39	R\$ 315.012,60		
4	VEGETAÇÃO - PAISAGISMO	R\$ 11.921,62	%	R\$	R\$ 37.023,71	R\$	37.023,71	R\$	31.734,60	R\$	-	R\$ 105.782,02		
5	ILUMINAÇÃO - ELÉTRICA	R\$ 94.824,02	%	R\$	R\$ 1.549,81	R\$	1.549,81	R\$	1.430,59	R\$	7.391,40	R\$ 11.921,62		
6	HIDRÁULICA	R\$ 31.266,86	%	R\$	R\$ 1.934,41	R\$	-	R\$	56.894,41	R\$	35.995,20	R\$ 94.824,02		
7	OUTROS	R\$ 88.654,11	%	R\$	R\$ 2.563,88	R\$	-	R\$	26.326,69	R\$	2.376,28	R\$ 31.266,86		
TOTAL MEDIÇÕES				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	88.654,11	R\$ 88.654,11		
				R\$	156.199,94	R\$	119.500,25	R\$	197.313,04	R\$	206.649,39	R\$ 679.662,62		
RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 500.000,00	73,57%	R\$	114.909,91	R\$	87.911,45	R\$	145.155,13	R\$	152.023,50	R\$ 500.000,00		
RECURSOS MUNICIPAIS		R\$ 179.662,62	26,43%	R\$	41.290,03	R\$	31.588,80	R\$	52.157,90	R\$	54.625,88	R\$ 179.662,62		
TOTAL		R\$ 679.662,62		R\$	156.199,94	R\$	119.500,25	R\$	197.313,04	R\$	206.649,39	R\$ 679.662,62		

Magda, 20 de dezembro de 2.022.

AMINAEL
 FERNANDES:36743309893

Assinado de forma digital
 por AMINAEL
 FERNANDES:36743309893

AMINAEL FERNANDES
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU/SP: A100482-4

MUNICÍPIO DE MAGDA
 CNPJ: 45.660.628/0001 - 51

Município de Magda
 Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
 Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
 CNPJ 45.660.628/0001-51



MUNICÍPIO DE
MAGDA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS.

LOCAL: AVENIDA MARGINAL, nº S/N, ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MAGDA.

SERVIÇO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO PAISAGISTICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA.

DADOS FÍSICOS DA OBRA

ÁREA DO LOTE: 3.667,55m²

PISTA DE CAMINHADA: 3.136,60²

CANTEIRO: 530,95m²

RAMPA DE ACESSO: 3 unidades

EQUIPE TÉCNICA

Arq. e Urb.: Aminaél Fernandes
Projeto Arquitetônico
CAU-SP: A100482-4

RRT: SI11259721I00CT001

Município de Magda

Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51



CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais a serem aplicados na CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS, s/n, – Magda /SP.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, empregando-se a melhor técnica, devidamente registrada nos respectivos órgãos de classe e categoria além de documentadas todas as etapas com certificado de responsabilidade técnica.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

1. DESCRIÇÃO

O espaço de uso público possui forma irregular em planta.

2. PLACA DE OBRA

Deverá ser colocada placa de identificação da Construtora, bem como a de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que somam para o andamento da obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do subcontratado.

3. CANTEIRO DE OBRA

Deverá ser providenciado pela empresa a estrutura necessária para abrigar materiais e documentos.

4. ESCAVAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E LIMPEZA DE TERRENO

Deverá ser feita a limpeza do terreno, retirada de pedras, vegetação, arvores e quaisquer outros objetos que possam atrapalhar a execução.

Após isso, o terreno será nivelado seguindo as guias que divide com a Avenida Marginal, e compactado com rolo compactador até obter uma consistência firme.

No lado oposto, onde será executado novas guias, serão escoradas com terra compactada em formato de talude na proporção 1:1,5 conforme perfil natural do terreno nos pontos que houver necessidade. As guias

As guias serão do tipo pré-moldadas reta tipo PMSP, de FCK-25 MPA.

5. PISTA

Será demarcado o local de implantação da pista, e seguirá com a concretagem da mesma. A pista será executada em concreto usinado com resistência



de FCK-25 MPA, e terá 7cm de espessura, devendo-se ser lançado uma camada de 3cm, inserido a armadura em tela soldada de aço de tipo Q-92 e finalizada com uma camada de 4cm de concreto usinado FCK-25 MPA.

A concretagem da pista deverá ser intercalada de 3 em 3 metros deixando junta de dilatação em madeira de boa qualidade a ser fornecida pela prefeitura.

Após a concretagem dos trechos será utilizada a acabadora de superfície para que se tenha uma superfície lisa e uniforme, estando livre de imperfeições para poder receber posteriormente a pintura acrílica para pisos cimentados na cor vermelha.

6. ELÉTRICA

Será instalada uma entrada de energia padrão Elektro, e utilizada uma já existente no local para que seja dividida as cargas em dois pontos.

Ao decorrer da pista serão instalados postes ornamentais com duas luminárias com lâmpadas, e 3 metros de altura cada (empresa ganhadora deverá apresentar no mínimo 03 modelos de postes ornamentais que atenda as especificações, e que tenha aprovação do fiscal de obra e prefeito).

Ao pé de cada Palmeira, será instalado uma luminária blindada tipo arandela em suporte elevado feito em concreto (suporte será orientado como será executado).

7. HIDRAULICA

Será instalada duas entradas de água padrão SABESP, sendo uma em cada ponta da pista de caminhada em local a ser definido “in loco”.

Ao longo da pista de caminhada terá uma rede de água abastecida pelas duas entradas com tubulação de 50mm localizada junto a guia de divisa com a área da DER. Nesta rede de distribuição será inserido ramais de 25mm com torneira em pontos a ser definidos “in loco”, conforme necessidades, totalizando um total de 9 ramais ao longo da pista.

Nas duas extremidades será instalado um bebedouro a ser definido local “in loco”.

8. PAISAGISMO

A pista conta com um canteiro central com grama esmeralda, onde será plantados as mudas de palmeiras conforme projeto (as expensas da Município), devendo-se cada uma contar com uma iluminação ao pé, já as arvores tipo Ipê (as expensas do Município), serão plantadas em tubos de concreto, e seguirão nas extremidades e ao longo da pista na divisa da mesma com a Avenida Marginal.

9. ÁGUAS PLUVIAIS

Em cada estacionamento devesa contar com captação de água pluvial em tubos de PVC de 150mm, que será direcionada para uma canaleta de meio tubo de



concreto de 400mm locada atrás da Guia de divisa com DER, ao qual fará ligação na captação de água ali existente. As passagens de águas pluviais ali existentes deverão ser ajustadas pelo município em todos os locais que cruzarem com a pista de caminhada.

10. OUTROS

As lixeiras seletivas serão instaladas uma em cada extremidade e uma ao centro da pista.

O Pergolado deverá seguir conforme projeto, sendo feito os encaixes e parafusados em todas as junções, sendo locados de acordo com o projeto.

Os bancos serão dispostos embaixo dos pergolados e ao longo da pista de forma que não atrapalhe o fluxo de pessoas em locais definidos pelo fiscal da prefeitura.

Magda, 18 de agosto de 2.022.

ALEXANDRE PAIVA ALEXANDRE PAIVA
BATELLO:27672856 BATELLO:27672856
804 804

MUNICÍPIO DE MAGDA
PREFEITO
ALEXANDRE PAIVA BATELLO

AMINAE
FERNANDES:367433098 93

Assinado de forma digital
por AMINAE
FERNANDES:36743309893

AMINAE FERNANDES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SP: A100482-4



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - TRECHO 1

LOCAL: AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS

RRT Nº SI11259721100CT001

ADMINISTRAÇÃO DIRETA-EMPREITADA GLOBAL

Ítem	Ítem CPOS	Descrição do Serviço	Unid.	Descrição	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1					
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	2,00m x 5,00m = 10,00m²	10,00
1.2	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	Área Para Limpeza 3667,55m²	3667,55
1.3	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	Área Para Limpeza 3667,55m²	3667,55
PISTA DE CAMINHADA					
2					
2.1	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	Área Para Limpeza 3667,55m²	3667,55
2.2	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	armadura Q-92 3136,60m² X 1,48kg = 4642,68kg	4642,68
2.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3136,60m² x 0,07m = 219,56m³	219,56
2.4	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3136,60m² x 0,07m = 219,56m³	219,56
2.5	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	Concreto 3136,60m²	3136,60
2.6	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	3136,60m²	3136,60
GUIAS					
3					
3.1	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	Guia 1076,27m	1076,27
3.2	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	SARJETA 20cm (largura) X 10cm (espessura) X (7,42+5,07+2,83+15,00+2,83+6,08+2,83+15,00+2,83+46,08+2,83+15,00+2,83+6,08+2,83+15,00+2,83+6,08+2,83+15,00+2,83+27,75+2,83+15,00+2,83+6,08+2,83+15,00+2,83+56,73+2,83+15,00+2,83+15,00+2,83+6,08+2,83+15,00+2,83+26,21+2,83+15,00+2,83+6,08+2,83+15,00+2,83+6,08+2,83+15,00+2,83+6,08+2,83+15,00+2,83+6,08+2,83+15,00+2,83+20,26+7,73+1,56 = 560,60M) =	11,21
3.3	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	17 ponto x 9,50m	161,50
3.4	46.12.220	Meio tubo de concreto, DN= 400mm	M	45,00+71,00+277,00=	393,00
VEGETAÇÃO E PAISAGISMO					
4					
4.1	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	Plantio de Grama 530,95m²	530,95
4.4	46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	M	29 TUBOS X 1,50M = 43,50M	43,50
ILUMINAÇÃO - ELÉTRICA					
5					
5.1	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	1 Poste de concreto, padrão da concessionária Elektro	1,00
5.2	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1 Caixa de medição polifásica	1,00
5.3	36.04.010	Suporte para 1 isolador de baixa tensão	UN	1 Suporte isolador de baixa tensão	1,00
5.4	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	6 m de Eletroduto de PVC de 1'	6,00
5.5	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	1 Haste de aterramento de 3/4" x 3m	1,00
5.6	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	2 disjuntores bipolar de 60A	2,00
5.7	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	31m de cabo de 10mm²	31,00
5.8	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	70 Luminárias blindadas tipo arandela	70,00
5.9	41.10.410	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	UN	42 Postes telecônico	42,00
5.10	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	42 Postes telecônico. Assim 42 postes x 2 lâmpadas =84 lâmpadas	84,00
5.11	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	100 m de cabo de cobre de 2,5 mm²	100,00

5.12	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1400 m de cabo de cobre de 6,0 mm²	1400,00
5.13	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UN	44 caixinhas 4' x 2'	44,00
5.14	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	1200 m de eletroduto para instalação elétrica	1200,00
5.15	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2 disjuntores de 20 A	2,00
5.16	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	2 disjuntores de 15 A	2,00
5.17	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	2 relés fotoelétrico de 220V	2,00
5.18	40.10.100	Contator de potência 32 A - 2na+2nf	UN	2 contadores de 32 A	2,00
5.19	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	2 conjuntos de Tomadas 2P +T de 10 A	2,00
5.20	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	24 m de tubo de PVC, para confecção de base para refletores	24,00
6 HIDRÁULICA					
6.1	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	Duas entrada de água	2,00
6.2	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	Ramais 2,70 + 0,50 = 3,20 x 12 (ramais) = 38,40m	38,40
6.3	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	Tubo de PVC: 523,00m de ramais lineares	523,00
6.4	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	UN	1 torneira para cada ramal, no total de 12 ramais	12,00
7 OUTROS					
7.1	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	uma lixeira em cada ponta da pista e uma no centro	3,00
7.2	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	PEÇA 1: $V=3,14X(0,10)^2X3,50 = 0,109955742x4=0,44m^3$ PEÇA 2 : $V=3,14X(0,075)^2X4,00=0,070685834x2=0,14m^3$ PEÇA 3: $V=3,14x(0,05)^2x2,00=0,015707963x9=0,14m^3$ TOTAL: $0,44+0,14+0,14= 0,72m^3$ x 14 = 10,08m³	10,08
7.3	15.01.320	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	$4,00 \times 2,00 = 8,00 \times 14 = 112,00 m^2$	112,00
7.4	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	PEÇA 1: $2x(3,14x0,10^2)+2x(3,14x0,10x3,50)=2,27m^2x4 = 9,08m^2$ PEÇA 2: $2x(3,14x0,075^2)+2x(3,14x0,075x4,00)=1,92m^2x2 =3,84m^2$ PEÇA 3: $2x(3,14x0,05^2)+2x(3,14x0,05x2,00)=0,64m^2x9 =5,76m^2$ TOTAL: $9,08m^2+3,84m^2+5,76m^2 = 18,68m^2$ x 14 = 261,52m²	261,52
7.5	98.02.210	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	46 und	46,00

Fonte: BOLETIM CPOS 187 - COM DESONERAÇÃO

Magda, 20 de dezembro de 2.022.

AMINAE
FERNANDES:367433
09893

Assinado de forma digital
por AMINAE
FERNANDES:36743309893

AMINAE FERNANDES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SP: A100482-4



MUNICÍPIO DE MAGDA
CNPJ: 45.660.628/0001 - 51

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51





Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRE PAIVA BATELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://magda.1doc.com.br/verificacao/5542-25CB-4B0D-EE30> e informe o código 5542-25CB-4B0D-EE30



PISTA CAMINHADA - AVENIDA MARGINAL - TRECHO 1
ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS



LOCAL DE IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA







VISTA 01
SEM ESCALA



VISTA 02
SEM ESCALA



VISTA 03
SEM ESCALA



P R O J E T O		FOLHA: 01/01
PROJETO	ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA LOCAL: AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS MUNICÍPIO: MAGDA - SP PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MAGDA	
ÁREAS	ESPECIFICAÇÃO PISTA DE CAMINHADA 3667,55 M2	ALEXANDRE PAIVA BATELO-2767 BATELO-276 2856804 72856804 MUNICÍPIO DE MAGDA CNPJ: 45.66.628/0001-51
APROVAÇÃO		AMINAEI FERNANDES 36743309 por AMINAEI FERNANDES 36743309893 AMINAEI FERNANDES ARQ. E URB. CAU: A100482-4 R.R.T.: S111259721100CT001 DATA: AGOSTO/2022 ESCALA INDICADA



MUNICÍPIO DE
MAGDA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - TRECHO 1

ENDEREÇO: AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS

RRT Nº S11259721100CT001

ITEM	COD	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	UNID.	MATERIAL	M. DE OBRA	VALOR ITEM	QUANT.	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	791,74	77,5	869,24	10,00	R\$ 8.692,40
1.2	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	4,56	0,13	4,69	3667,55	R\$ 17.200,81
1.3	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1,03	0,69	1,72	3667,55	R\$ 6.308,19
TOTAL DO ITEM								R\$ 32.201,40
PISTA DE CAMINHADA								
2.1	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	3,83	0,13	3,96	3667,55	R\$ 14.523,50
2.2	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	14,4	1,08	15,48	4642,68	R\$ 71.868,69
2.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	443,55	0	443,55	219,56	R\$ 97.385,84
2.4	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0	71,14	71,14	219,56	R\$ 15.619,50
2.5	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	15,06	0	15,06	3136,60	R\$ 47.237,20
2.6	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	3,98	17,82	21,8	3136,60	R\$ 68.377,88
TOTAL DO ITEM								R\$ 315.012,60
GUIAS / AGUAS PLUVIAIS								
3.1	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	43,26	10,18	53,44	1076,27	R\$ 57.515,87
3.2	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	483,65	36,66	520,31	11,21	R\$ 5.832,68
3.3	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	75,09	14,59	89,68	161,50	R\$ 14.483,32
3.4	46.12.220	Meio tubo de concreto, DN= 400mm	M	37,27	33,85	71,12	393,00	R\$ 27.950,16
TOTAL DO ITEM								R\$ 105.782,02
VEGETAÇÃO - PAISAGISMO								
4.1	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	9,68	4,27	13,95	530,95	R\$ 7.406,75
4.2	46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	M	71,96	31,83	103,79	43,50	R\$ 4.514,87
TOTAL DO ITEM								R\$ 11.921,62
ILUMINAÇÃO - ELÉTRICA								
5.1	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	1393,32	253,28	1646,6	1,00	R\$ 1.646,60
5.2	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	258,85	143,7	402,55	1,00	R\$ 402,55
5.3	36.04.010	Suporte para 1 isolador de baixa tensão	UN	32,79	12,44	45,23	1,00	R\$ 45,23
5.4	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	M	9,81	24,88	34,69	6,00	R\$ 208,14
5.5	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	244,01	20,74	264,75	1,00	R\$ 264,75
5.6	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	141,11	24,88	165,99	2,00	R\$ 331,98
5.7	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	10,99	3,32	14,31	31,00	R\$ 443,61
5.8	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	166,22	16,59	182,81	70,00	R\$ 12.796,70
5.9	41.10.410	Poste telescópico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	UN	815,25	60,42	875,67	42,00	R\$ 36.778,14
5.10	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	30,08	3,37	33,45	84,00	R\$ 2.809,80
5.11	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	2,58	1,65	4,23	100,00	R\$ 423,00
5.12	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	6,57	2,9	9,47	1400,00	R\$ 13.258,00
5.13	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UN	4,8	10,37	15,17	44,00	R\$ 667,48
5.14	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	5,05	12,44	17,49	1200,00	R\$ 20.988,00
5.15	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	98,04	24,88	122,92	2,00	R\$ 245,84
5.16	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	17,42	12,44	29,86	2,00	R\$ 59,72
5.17	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	73,37	18,66	92,03	2,00	R\$ 184,06
5.18	40.10.100	Contator de potência 32 A - 2na+2nf	UN	514,84	20,74	535,58	2,00	R\$ 1.071,16
5.19	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	11,03	12,44	23,47	2,00	R\$ 46,94
5.20	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	75,09	14,59	89,68	24,00	R\$ 2.152,32
TOTAL DO ITEM								R\$ 94.824,02
HIDRÁULICA								
6.1	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UN	854,62	510,3	1364,92	2,00	R\$ 2.729,84
6.2	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	7,8	20,74	28,54	38,40	R\$ 1.095,94
6.3	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	26,56	24,88	51,44	523,00	R\$ 26.903,12
6.4	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	30,24	14,59	44,83	12,00	R\$ 537,96
TOTAL DO ITEM								R\$ 31.266,86
OUTROS								
7.1	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	1110,96	28,05	1139,01	3,00	R\$ 3.417,03
7.2	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	3509,56	1122	4631,56	10,08	R\$ 46.686,12
7.3	15.01.320	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	21,64	4,77	26,41	112,00	R\$ 2.957,92
7.4	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	6,37	7,38	13,75	261,52	R\$ 3.595,90
7.5	98.02.210	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	695,59	0	695,59	46,00	R\$ 31.997,14
TOTAL DO ITEM								R\$ 88.654,11
TOTAL								R\$ 679.662,62

Fonte: BOLETIM CPDS 187 - COM DESONERAÇÃO

Magda, 20 de dezembro de 2022.

AMINAE L FERNANDES:
36743309893 09893

Assinado de forma digital por AMINAE L FERNANDES:367433

AMINAE L FERNANDES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SP: A100482-4

MUNICÍPIO DE MAGDA
CNPJ: 45.660.628/0001 - 51

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI11259721I00**Verificar Autenticidade**

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: AMINAEL FERNANDES

CPF: 367.433.098-93

Tel: (17) 99205-8616

Data de Registro: 20/06/2012

Registro Nacional: 00A1004824 E-mail: arq.aminaelfernandes@hotmail.com

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11259721I00CT001

Data de Cadastro: 05/10/2021

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Registro: 06/10/2021

Forma de Registro: INICIAL

Tipologia:
Público

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$97,95

Pago em: 05/10/2021

3. DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato 01

Nº do RRT: SI11259721I00CT001

CPF/CNPJ: 45.660.628/0001-51

Nº Contrato: 01

Data de Início: 03/01/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE MAGDA

Valor de Contrato: R\$ 0,00

Data de Celebração:
05/10/2021Previsão de Término:
03/06/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 15310000

Nº: SN

Logradouro: MARGINAL

Complemento: ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E
RUA WALTER GOMES ALCAZAS

Bairro: JARDIM ANITA CASELLI E C.H. MAGDALENA

Cidade: MAGDA

UF: SP

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Esta RRT refere-se ao levantamento arquitetônico, projeto arquitetônico, projeto paisagístico, orçamento, memorial descritivo e cronograma, de uma pista de cainhada com 3667,55m², localizada na Avenida marginal (ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS), S/N, Magda-SP, tendo como proprietário o Município de Magda-SP.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Quantidade: 3667.55

Atividade: 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano

Unidade: metro quadrado

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI11259721100**Verificar Autenticidade**

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.4 - Cronograma

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.3 - Orçamento

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico

Quantidade: 1

Unidade: unidade

Quantidade: 1

Unidade: unidade

Quantidade: 1

Unidade: unidade

Quantidade: 530.95

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 3667.55

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 3667.55

Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT	Forma de Registro	Contratante	Data de Registro	Data de Pagamento
Nº do RRT: SI11259721100CT001	INICIAL	MUNICÍPIO DE MAGDA	05/10/2021	05/10/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista AMINAEL FERNANDES, registro CAU nº 00A1004824, na data e hora: 05/10/2021 08:39:36, com o uso de login e de senha. A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://servicos.caubr.gov.br/> - Verificar autenticidade de RRT ou via QRCode.

AMINAEL

FERNANDES:36743309

893

Assinado de forma digital
por AMINAEL
FERNANDES:36743309893

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 12292694**Verificar Autenticidade**

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: AMINAEL FERNANDES
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 367.XXX.XXX-93
Nº do Registro: 00A1004824

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12292694I00CT001
Data de Cadastro: 18/08/2022
Data de Registro: 19/08/2022
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$108,69

Pago em: 18/08/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICÍPIO DE MAGDA
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 45.XXX.XXX/0001-51
Data de Início: 18/08/2022
Data de Previsão de Término:
31/07/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 15310000	Nº: SN	
Logradouro: MARGINAL	Complemento:	
Bairro: MAGDALENA	Cidade: MAGDA	
UF: SP	Longitude:	Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Esta RRT refere-se a fiscalização, orientação de direção e Laudos de medição, de uma pista de cainhada com 3667,55m², localizada na Avenida marginal (ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS), S/N, Magda-SP, tendo como proprietário o Município de Magda-SP.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTÃO	
Atividade: 3.6 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO	
Grupo: GESTÃO	
Atividade: 3.3 - DIREÇÃO OU CONDUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO	

Quantidade: 3667550
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 3667.55
Unidade: metro quadrado

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://magda.1doc.com.br/verificacao/5542-25CB-4B0D-EE30> e informe o código 5542-25CB-4B0D-EE30



RRT 12292694



Verificar Autenticidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12292694I00CT001	MUNICÍPIO DE MAGDA	INICIAL	18/08/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista AMINAEL FERNANDES, registro CAU nº 00A1004824, na data e hora: 18/08/2022 15:46:35, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5542-25CB-4B0D-EE30

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALEXANDRE PAIVA BATELLO (CPF 276.XXX.XXX-04) em 20/12/2022 14:35:38 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://magda.1doc.com.br/verificacao/5542-25CB-4B0D-EE30>