



MUNICÍPIO DE MAGDA

Folha n.º 181
Proc. Pl. n.º 10720
[Handwritten signature]

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 127/2022
TOMADA DE PREÇOS n.º 14/2022

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal
de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de
São Paulo.

No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento licitatório, em face do julgamento do Pregoeiro, que acolho objeto da TOMADA DE PREÇOS 14/2022, que dispõe sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS NO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).

TECNOFOR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 20.227.715/0001-99

Rua Santo Antonio, 285, Bairro Centro (Engenheiro Schmitt) -
CEP: 15.104-014, no Município de São José do Rio Preto (SP), no
valor **R\$ 678.204,48 (seiscentos e setenta e oito mil duzentos e
quatro reais e quarenta e oito centavos)**.

Autorizo que se processe a despesa no valor acima
descrito, bem como a emissão de **empenho global**.

Magda (SP), 29 de março de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 - CEP 15310-000 - Magda - SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 01C4-0053-6407-12E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALEXANDRE PAIVA BATELO (CPF 276.XXX.XXX-04) em 10/04/2023 08:53:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://magda.1doc.com.br/verificacao/01C4-0053-6407-12E4>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2016

Folha n.º 182
Proc. PM n.º 182/2023

Quinta-feira, 30 de março de 2023

Ano VI | Edição nº 980

Página 31 de 53

Homologação / Adjudicação



MUNICÍPIO DE MAGDA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 127/2022
TOMADA DE PREÇOS n.º 14/2022

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal
de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de
São Paulo.

No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento licitatório, em face do julgamento do Pregoeiro, que acolho objeto da TOMADA DE PREÇOS 14/2022, que dispõe sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MARGINAL - ENTRE AS RUAS RENATO LUIZ MARQUES E RUA WALTER GOMES ALCAZAS NO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).

TECNOFOR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 20.227.715/0001-99

Rua Santo Antonio, 285, Bairro Centro (Engenheiro Schmitt) -
CEP: 15.104-014, no Município de São José do Rio Preto (SP), no
valor R\$ 678.204,48 (seiscentos e setenta e oito mil duzentos e
quatro reais e quarenta e oito centavos).

Autorizo que se processe a despesa no valor acima
descrito, bem como a emissão de **empenho global**.

Magda (SP), 29 de março de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 - CEP 15310-000 - Magda - SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51

NOTA DE EMPENHO



1915

NOTA DE EMPENHO Nº	1915	FICHA	261	DATA	30/03/2023	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	MAT / SERV - TOMADA	0014/22	DOCUMENTO		VENCIMENTO	
-----------	---------------------	---------	-----------	--	------------	--

NOME	TECNOFOR ENGENHARIA LTDA	20.227.715/0001-99	CÓDIGO	9297
ENDEREÇO	R SANTO ANTONIO	SAO JOSE DO RIO PRETO		

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap	contratação de empresa p/construção de Pista de Caminhada Entre as Ruasd Renato L.Marques e Walter G.Alcazas.	Liquido 500.000,00 Desconto 0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
071 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAM		

GL - Global	SOMA	500.000,00
-------------	------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 01 4.4.90.51.99 15.452.0012.1094.0000	EXECUTIVO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500.000,00

quinhentos mil reais

DESCONTOS

EMPENHO AUTORIZADO EM	TOTAL DE DESCONTOS
30/03/2023	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

ELABORADO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

ADILSON PERPETUO MAIA
CONTADOR

ALEXANDRE PAIVA BATELO
Prefeito

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

NOTA DE EMPENHO

1916

Folha nº 185
Proc. PM nº 132102

NOTA DE EMPENHO Nº 1916 FICHA: 193 DATA: 30/03/2023 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO MAT / SERV - TOMADA 0014/22 DOCUMENTO VENCIMENTO:

NOME TECNOFOR ENGENHARIA LTDA 20.227.715/0001-99 CÓDIGO 9297
ENDEREÇO R SANTO ANTONIO SAO JOSE DO RIO PRETO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	contratação de empresa p/construção de Pista de Caminhada Entre as Ruasd Renato L.Marques e Walter G.Alcazas.	Liquido 178.204,48 Desconto 0,00

GL - Global SOMA 178.204,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 01 4.4.90.51.99 15.452.0012.1094.0000	EXECUTIVO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
759.000,00	70.224,47	178.204,48	510.571,05

VALOR A SER PAGO R\$ 178.204,48
cento e setenta e oito mil, duzentos e quatro reais e quarenta e oito centavos *****

DESCONTOS

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2023 TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

ELABORADO EM DATA ADILSON PERPETUO MAIA CONTADOR ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE DATA ALEXANDRE PAIVA BATELLO Prefeito

DESPESA PAGA EM BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF

