



MUNICÍPIO DE
MAGDA

Folha n.º 60
Proc. PM n.º 91/2023
[Signature]

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 181/2023

Processo n.º 91/2023

Dispensa n.º 39/2023

Objeto

Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para construção do muro do Estádio Municipal e aplicação de Concreto em diversas calçadas do Município de Magda (SP).

Contratante MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)

Contratada 49.559.501 RENAN DORETO VIEIRA

Vigência 12 meses. Do dia 13/09/2023 à 13/09/2024.

Valor Global R\$ 31.284,00 (trinta e um mil duzentos e oitenta e quatro reais)

Assinatura 13 de setembro de 2023

Magda (SP), 13 de setembro de 2023.

[Signature]
ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

Folha n.º 61
Proc. PM n.º 91/2023
S

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

Segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Ano VI | Edição nº 1093

Página 6 de 13

Licitações e Contratos

Extrato



MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º	181/2023
Processo n.º	91/2023
Dispensa n.º	39/2023
Objeto	Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para construção do muro do Estádio Municipal e aplicação de Concreto em diversas calçadas do Município de Magda (SP).
Contratante	MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)
Contratada	49.559.501 RENAN DORETO VIEIRA
Vigência	12 meses. Do dia 13/09/2023 à 13/09/2024.
Valor Global	R\$ 31.284,00 (trinta e um mil duzentos e oitenta e quatro reais)
Assinatura	13 de setembro de 2023

Magda (SP), 13 de setembro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 - CEP 15310-000 - Magda - SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51



ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 181/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2023

O departamento de Engenharia do Município de Magda, autoriza a empresa denominada **49.559.501 RENAN DORETO VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ nº 49.559.501/0001-00, a dar início nos serviços de **Construção do muro do Estádio Municipal e aplicação de Concreto em diversas calçadas do Município de Magda - SP**, conforme aprovações anexas e termo de compromisso assinado pelo seu representante legal.

Sem mais.

Magda, 15 de setembro de 2023.

Renan D. Vieira
Recebi 27-9-2023

Maria Julia Gomes Cardoso
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070130366

Município de Magda

Rua 7 de Setembro, 981 - CEP 15310-000 - Magda - SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51